

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1541751 **Ordem em Curso** I-23-0748904 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 2**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 2

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	1	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	CJ	6,000	2,000	3,000	3,000
	2	15004294	ISOLADOR,DISCO;PORCE;G-O;D=175MM;45KN	UN		20,000		
	3	15004298	ISOLADOR,DISCO;VIDRO;G-O;D=175MM; 45KN	UN		12,000		
	4	15004337	ISOLADOR,ROLDANA;PORC;DEXT=80MM;R1350-2	UN	4,000	4,000	2,000	2,000
	5	15004377	ALCA,PREF DSTB;CA=4AWG;CAA=4AWG;NTC812101	UN	16,000	23,000		
	6	15004401	ALCA,PREF DIS;CA=2AWG;CAA=2AWG;CAL=35MM2	UN	39,000	1,000		
	7	15004482	ALCA,PREF ESTAI;CABO DE ACO;D=6,40MM	UN	4,000	12,000		
	8	15004707	ISOLADOR,PILAR;EXT;PORC;34,5KV;MONOC	UN	111,000	18,000	1,000	1,000
	9	15004821	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D= 25MM(3/4)ROSQ;	UN	12,000			
	10	15004838	SUPORTE,ISOLADOR,PILAR;L=635MM;NTC813955	UN	22,000	9,000	1,000	1,000
	11	15004882	FIO,ACO-COBRE;ATERAMENTO;MOLE;16 MM2	KG	18,256	0,378		
	12	15005306	SAPATILHA;ACO;CABO=9,5MM;R=17MM;3160DAN	UN	49,000	25,000		
	13	15005339	CHAPA,ESTAI;ACO; 76X8MM;NTC 812080	UN	2,000	6,000		
	14	15005373	HASTE,ANCORA;COMP=2400MM;D=16MM;3200DAN	UN	2,000			
	15	15005471	GANCHO-OLHAL; NTC 812023	UN	48,000	14,000		
	16	15005508	ARMACAO,SEC;125MM;1 ESTR;NTC 811584	UN	4,000	4,000	2,000	2,000
	17	15006310	ELO,FUSIVEL DSTB;H; 1 A;500MM;NTC 813811	UN	1,000	1,000	3,000	3,000
	18	15006349	ELO,FUSIVEL DSTB;K; 6 A;500MM;NTC 813815	UN	5,000			
	19	15006422	FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM;	ROL	12,500			
	20	15006426	FITA,ISOL;PLAST(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA	ROL	6,250			
	21	15008162	MASSA,ISOLAMENTO;ELETR;USO;BT;NTC813523	ROL	10,000			
	22	15008292	HASTE,ATERAMENTO;ACO-COBRE;L=2,4M;D=12,8	UN	18,000			
#FP	23	15008386	DESCARREGADOR,CHIFRES;27 KV;NTC 811267	UN		1,000		
#FP	24	15009069	NAO;UTILIZ;GRAMPO LINHA VIVA 4-4/0 AWG	UN		12,000		
#FP	25	15010262	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=2000MM;250DAN	UN	57,000			
	26	15010295	MAO FRANCESA,PLANA;ACO;619X32X6MM;NTC	UN	114,000			
	27	15010428	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;POLIMERIC;G-O	UN	49,000	5,000		
	28	15010564	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=38MM;NTC811594	UN	22,000	8,000	1,000	1,000
	29	15010569	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=140MM;NTC811596	UN	88,000			
	30	15010794	ALCA,PREF;ACO ZINCADO;3x2,25;NTC812139	UN	1,000	1,000		
	31	15010994	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=125MM;NTC	UN	114,000			
	32	15011030	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=150MM;NTC	UN		12,000		
	33	15011039	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=200MM	UN	44,000	28,000	1,000	1,000
	34	15011065	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=250MM	UN	72,000	3,000	3,000	3,000
#FP	35	15011093	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=300MM	UN	13,000		2,000	2,000
	36	15011129	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=400MM	UN	4,000			
	37	15011241	BASE,CHAVE FUS.DSTB;TIPO A;24,2 KV;100 A	UN		1,000		
	38	15011264	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=200MM	UN	1,000	13,000		
	39	15011267	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=250MM	UN	25,000	11,000	1,000	1,000
#FP	40	15011301	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM	UN	1,000			
	41	15011331	PORTA-FUSIVEL;A;24,2KV;100A;IASIM=2,0KA	UN		1,000		
	42	15011332	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=450MM	UN	12,000			
	43	15011339	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=550MM	UN	9,000			
	44	15011373	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=600MM	UN	12,000			
	45	15011477	ARRUELA,QUAD;ZINC;DN=18MM;E=3MM	UN	433,000	65,000	8,000	8,000
	46	15011505	PORCA,OLHAL;M16X2-7H;ZINCADO; NTC 812020	UN	48,000	14,000		
	47	15011543	MANILHA-SAPATILHA;5000 DAN;C/OLHAL;NTC	UN	2,000			
	48	15011582	ANCORA,ESTAI;PEDRA DE CONCRETO;NTC812085	UN	2,000			
	49	15011585	PLACA,CONCRETO;1000X200X100MM;NTC 812086	UN	12,000			
	50	15011850	LACO,PREF ROLDANA;CA=4AWG;CAA=4AWG;NTC	UN	3,000			



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Orçamentação de Projetos PS DIS - Obras

Página : 2 de 3

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	51	15011916 LACO,PREF TOPO;CA=4AWG;CAA=4AWG;D=60MM	UN	2,000	6,000		
	52	15013792 CONECTOR,TERM;4AWG;CA/CAA1FURO;NTC812800	UN	4,000			
	53	15013796 CONECTOR,TERM;2AWG;CA/CAA;1FU;NTC812800	UN	10,000			
	54	15013850 CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS	UN	3,000			
	55	15014007 CONECTOR,PERF;16-70/ 6-35MM2	UN	2,000	2,000		
#FP	56	15014202 CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		8,000		
#FP	57	15014262 ADAPTADOR,ESTRIBO PARA;CA/CAA;NTC813021	UN		12,000		
	58	15014309 ESTRIBO,DERIVACAO CUNHA;35MM2;NTC813030	UN	39,000			
	59	15014339 ESTRIBO,DERIVACAO CUNHA;4CAA;NTC 813030	UN	3,000			
	60	15014406 CONECTOR,PARAL;10-2/0/10-1/0AWG;NT813040	UN		2,000		
	61	15014564 GRAMPO,LINHA VIVA;TRONCO 25-95 MM2	UN	21,000		1,000	1,000
	62	15014608 CONECTOR,DERIV CUNHA;150A;2AWG - 2AWG CA	UN	36,000			
	63	15014632 CONECTOR,CUNHA;125A;4AWG-4AWG CA/CAA	UN	6,000			
	64	15014638 CONECTOR,CUNHA;125A;2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	1,000			
	65	15014808 CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/HASTE=1/2	UN	18,000			
	66	15014832 CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/FIO 16;NTC	UN	16,000			
	67	15015066 CINTA,PLASTICA AUTOTR;190MM;NTC813450	UN	1,000			
	68	15015107 PROTETOR,BUCHA;A.T. TRANSF.;NTC 813545	UN	1,000		2,000	2,000
	69	15015136 FIO,AMARRACAO;ALUMINIO;10MM2;COBERTO;NTC	M	209,400			
	70	15015168 ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D=20mm (1/2POL);	UN	2,000			
#FP	71	15015777 NAO COMPRAR;SUPORT,T;CH;FUSIV;PARA-RAIOS	UN		3,000	1,000	1,000
#FP	72	15016172 ALCA,PREF;ACO-ALUMINIO 3X10AWG;NTC812137	UN	1,000	1,000		
	73	15018683 CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;16MM2;NU;COBRE	UN	11,000		2,000	2,000
	74	15019118 CONECTOR,CUNHA; 70A;4/0CA/CAA-25MM2;CAA	UN	3,000			
#FP	75	15019307 ISOLADOR,PINO;MULTI;24,2KV;C/PINO;811539	UN		6,000		
	76	15025975 SUPORTE,L; P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	9,000	1,000		
	77	20000102 CORDOALHA,ACO CARB;D= 6,4MM;7FIOS;MR;NTC	KG	4,800	13,900		
	78	20004214 TRANSFORMADOR,D;1F;10KVA;19053-254/127V	UN			2,000	2,000
	79	20004218 TRANSFORMADOR,D;1F;15KVA;19053-254/127V	UN			2,000	2,000
#FP	80	20009043 POSTE,CONCRETO;D/150/9,0M;DT;NTC810102	UN		1,000		
	81	20009088 POSTE,CONCRETO;D/150/10,5M;DT;NTC	UN		17,000		
	82	20009102 POSTE,CONCRETO;B/300/10,5M;DT;NTC	UN		2,000		
	83	20009158 POSTE,CONCRETO;B/300/12,0M;DT;NTC	UN	24,000			
	84	20009172 POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT;NTC	UN	9,000			
	85	20009176 POSTE,CONCRETO;B-1,5/1000/12,0M;DT;NTC	UN	2,000			
	86	20009190 POSTE,CONCRETO;B-4,5/2000/12,0M;DT;NTC	UN	3,000			
	87	20009212 POSTE,CONCRETO;B/600/13,5M;DT;NTC	UN	2,000			
	88	20009216 POSTE,CONCRETO;B-1,5/1000/13,5M;DT;NTC	UN	1,000			
	89	20009296 CABO,ELET POT BT;CU;XLPE;1X16MM2;0,6/1KV	M		3,750		
	90	20009557 CABO,ELET COBE;CU;1X16MM2;15KV;NTC810680	M	36,240		5,000	5,000
	91	20009698 CABO,ELET AUTO-SUST;TRIPLEX;AL;35MM2	M	0,500	10,600		
	92	20009777 SECCIONADORA FACA;36,2KV/630A;NTC811224	UN	3,000			
	93	20010006 SUPORTE,POSTE;PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	6,000		2,000	2,000
	94	20010322 CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE	M	5,000			
	95	20011346 POSTE,CONCRETO;D/200/12,0M;DT;NTC	UN		4,000		
	96	20011624 CABO,ELET NU-CA;2 AWG;IRIS;NTC 810553	KG		1,200		
	97	20011693 CABO,ELET NU-CAA;4 AWG;SWAN;NTC 810572	KG		276,573	6,763	6,762
	98	20017751 PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	10,000	1,000	3,000	3,000
	99	20018287 CABO,ELET COBE;COM ALMA;2AWG;25KV;XLPE	M	9264,730			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1541751 **Ordem em Curso** I-23-0748904 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 2**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 2

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	24,000		79,680		79,680
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	36,000		36,000		36,000
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	127,890		127,890		127,890
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	39,000		65,910		65,910
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	9,000		4,500		4,500
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	9,000		22,590		22,590
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	3,000		11,310		11,310
8	25900735	CAVA TERRA/ARENITO P/ ESTAI ANCORA	2,000		5,180		5,180
9	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		20,000		51,800	51,800
10	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	3,000		30,330		30,330
11	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	3,000		32,400		32,400
12	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	1,000		1,100		1,100
13	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	5,000		14,250		14,250
14	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	50,000	15,000	16,500	1,950	18,450
15	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	35,000		29,400		29,400
16	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	11,000		20,130		20,130
17	25900755	ISOLADOR DE PINO	113,000	26,000	49,720	4,680	54,400
18	25900756	SUPORTE T	1,000	4,000	0,720	1,160	1,880
19	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	23,000	10,000	10,350	1,800	12,150
20	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	6,000	6,000	2,340	0,960	3,300
21	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	35,000	4,000	334,950	15,280	350,230
22	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	6,000		28,680		28,680
23	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT	2,000	6,000	3,300	3,960	7,260
24	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,079	3,310	1,218	20,423	21,641
25	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	17,000		7,480		7,480
26	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	114,000	28,000	30,780	3,080	33,860
27	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	57,000	26,000	17,670	3,120	20,790
28	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	71,000		30,530		30,530
29	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	2,000		1,560		1,560
30	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	6,000		10,620		10,620
31	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	12,000		10,080		10,080
32	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	60,000		40,800		40,800
33	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	11,000		7,370		7,370
34	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	12,000	6,000	10,920	2,160	13,080
35	25900826	DESCARREGADOR DE CHIFRES		1,000		0,260	0,260
36	25900828	PARA-RAIOS	13,000	4,000	11,180	1,360	12,540
37	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	4,000	4,000	10,800	4,320	15,120
38	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	8,000	2,000	2,400	0,240	2,640
39	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	2,000		0,980		0,980
40	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	3,350		41,574		41,574
41	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	58,000		18,270		18,270
42	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	6,000	3,000	1,020	0,210	1,230
43	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	89,000	1,000	20,470	0,230	20,700
44	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	90,255		427,718		427,718
45	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	9,173		275,190		275,190
46	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	75,000		75,000		75,000
47	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000	2,000	0,420	0,120	0,540
48	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO		0,010		0,146	0,146
49	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	2,000	2,000	0,400	0,160	0,560
50	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	41,000		11,890		11,890
Total:					1.993,570	117,419	2.110,989